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1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- gggrolg Zuiamn;ephlzn% mit geg' Vertrag unberdhrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 0 OR wird ausdruckiich wegbedungen. _
noch fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
iiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
aII_(_a erforder_hc_hen Vorgaben ein. Er zeigt SOfO.r.t alle Ur__n- 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
stéande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfil-
- . . auftragten
lung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear- )
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsatze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualltat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte”ungen Zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
| . haf schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?anergemelnsc ait bundene Begehren von Dritten, Preisénderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegenuiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:
— Vertragsénderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte bernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kundigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kdénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungséanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenuberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behélt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grdsserer Méangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méngelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fiir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprufung gemaéss Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf
einlosbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte hélt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veréffentlichung von Baupléanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Pléanen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fur einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniiber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenuber séamtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

153

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu riigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fuhren, kann der Auftraggeber indessen wéhrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rugen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale tbergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentréager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurticktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fiir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
sténde vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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